
用户需求书

说明：

1、 本项目兼投不兼中。投标人兼投但不得兼中的方式，投标人必须对各采购包的整体内容进行投标。采购包是投标的最小单位，投标人应对同一个采购包的全部服务内容进行投标，开标、评标、定标按采购包进行。兼投者必须就每个采购包分别报价。本项目按一个投标供应商只能获得一个采购包中标资格的原则，按采购包号由小到大次序进行评审，已获得本项目前面采购包第一中标候选人资格的，后面采购包的投标，将不能通过符合性审查。

2、 投标人应对本项目以采购包为单位进行整体投标。即对采购包内的全部内容进行整体投标，不得分拆，否则视为无效投标。

3、 本招标文件用户需求书中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

4、 以下内容适用于所有采购包。

1、 项目概况

1、 采购项目编号：GDGZ2024B068

2、 采购项目名称：2024-2027年天河区财政投资评审第三方机构政府采购项目

3、 采购方式：公开招标

4、 采购内容：本项目选取2024-2027年天河区财政投资评审第三方机构政府采购项目各采购包的中标人，在服务合同期内接受采购人的委托，对天河区财政投资建设项目的预、结算及财政部门委派的项目进行评审。

5、 采购金额（最高限价）：2400万元/3年

6、 采购内容：
	采购包号
	采购内容
	采购预算
	服务期限

	1
	2024-2027年天河区财政投资评审服务1
	415万元/3年
	自合同签订之日起三年，或各采购包结算总额累计达到该采购包采购预算金额时，以先到者为期限，该采购包合同服务期限随之终止。

	2
	2024-2027年天河区财政投资评审服务2
	410万元/3年
	

	3
	2024-2027年天河区财政投资评审服务3
	405万元/3年
	

	4
	2024-2027年天河区财政投资评审服务4
	400万元/3年
	

	5
	2024-2027年天河区财政投资评审服务5
	390万元/3年
	

	6
	2024-2027年天河区财政投资评审服务6
	380万元/3年
	


2、 项目任务

本项目按工作量分为6个采购包，采购包1～6每个采购包分别确定1家中标人，为采购人提供财政投资项目评审服务。
3、 项目任务分配方式
1、 设置四个独立分档区间，由所有中标人，在各档范围内分别依次接受安排委托评审任务。每档范围内按照采购包1至采购包6中标人的顺序，根据项目送审时序匹配，进行任务安排。各档设置如下：

第一档：送审金额在500万元（不含）以下的项目； 
第二档：送审金额在500万元（含）-1000万元（不含）之间的项目；

第三档：送审金额在1000万元（含）-5000万元（不含）之间的项目；

第四档：送审金额在5000万元（含）以上的项目。

2、 若中标人未完成的评审项目超过50项的，采购人可合理推定该中标人业务量趋于饱和，可暂停该中标人参与新项目任务分配，待其未完成的评审项目低于50项后，再恢复其参与新项目任务分配。

3、 为避免评审费超过中标合同价，当预计需支付评审费用达到中标合同价的90%时，采购人将视情况暂缓委派新的评审任务，待核定所有在审项目的预计评审费后（预计评审费计算标准：（基本收费+按12%核减额预估效益收费）×（1-下浮率）），如经核定后的总支付费用仍不超中标合同价的，才能继续委派新项目，直到合同终止。

4、 ★回避替补原则

若中标人曾就委托项目向采购人以外的单位或个人提供造价咨询服务（包括代建、设计、概算编审、预算编审、招标代理、监理、结算编审等）的，或有其他利害关系的，可能影响评审公正、公平的情形，不得作为该项目的财政委托审核机构，并应主动提供回避事项的证明文件交由采购人，经采购人同意后，按如下回避替补原则：

1、 各采购包中标人按照采购包1～6的顺序循环替补。采购包1中标人回避的项目由采购包2中标人替补承担；采购包2中标人回避的项目由采购包3中标人替补承担；采购包3中标人回避的项目由采购包4中标人替补承担；采购包4中标人回避的项目由采购包5中标人替补承担；采购包5中标人回避的项目由采购包6中标人替补承担；采购包6中标人回避的项目由采购包1中标人替补承担。

2、 若某一采购包中标人需要回避的项目，其替补中标人也出现需回避的情形，则按采购包1～6的顺序由替补中标人的下一采购包中标人替补承担，依次类推循环替补。例如：采购包1中标人需要回避的项目，采购包2中标人也需同时回避的，则由采购包3中标人替补承担，采购包3中标人也需同时回避的，则由采购包4中标人替补承担，依次类推循环替补。

3、 若全部中标人均需同时回避的项目，由采购人另行委托咨询单位提供服务并支付费用，费用不列入本项目预算范围内。

4、 本项目回避原则是指对每个采购包下的单个子项目回避，非整个采购包整体回避，单个子项目的回避不影响该采购包中标人其他子项目的承担与执行。

5、 ★其他情形替补原则

1、 若单个采购包承担的项目总金额达到其采购预算金额，按照采购包1～6的顺序，该采购包后续项目由下一采购包中标人承担，如果下一采购包中标人也达到其采购预算金额，顺延至再下一采购包中标人承担，以此类推。
2、若某个中标人在合同履行期内因其责任而暂停委派或终止合同的，按照采购包1～6的顺序，该采购包后续项目由下一采购包中标人承担，如果下一采购包中标人达到其采购预算金额，顺延至再下一采购包中标人承担，以此类推。

3、若出现项目紧急、需要完成项目的周期时间短、其中一个或多个采购包中标人无法短期内按采购人要求完成紧急工作任务的或其他特殊情况等不可抗力时，采购人有权根据项目实际情况调整任务分配，可由其他采购包工作任务不饱和的中标人负责承接该子项项目或采购人也可根据项目实际情况优先委派给项目实施阶段综合表现（包括响应速度、评审质量等）为优的任一采购包中标人完成该子项工作任务，针对上述情况，各采购包中标人须无条件响应及配合采购人的实际调配工作（投标人投标时须出具承诺函，格式自拟）。
6、 ★专业技术要求

1、 对掌握政策的要求：应熟悉国家、省、市有关部门关于财政投资评审及工程项目造价管理方面的法律、法规及相关政策，并有一定的基建工程预、结算编审经验。

2、 中标人应根据有关规定，本着为政府节约投资的原则，科学、客观、公正地开展评审工作；同时按财政部门的要求，按时按质提供评审报告，对报告的真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。

3、 人员素质要求

（1） 具有丰富的工程预、结算编审经验的各类工程专业中高级专业服务人员，专业类别包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、公路工程、水利工程、电力工程等。

（2） 中标人应提供不少于6名专业技术人员专职服务于采购人业务，包括：一级注册造价工程师不少于2名；中级及以上职称相关专业技术人员不少于3名；其他人员均应依法具有注册造价工程师证书。投标人投标时需提供合同履行期专职服务于本项目的上述专业技术人员名单，人员更换须书面告知采购人，未经采购人同意不得更换。

（3） 合同履行期专职服务于本项目名单中固定的专业技术人员3-5名，应视采购人的评审需要驻点进行评审工作。

4、 中标人职责要求

（1） 独立完成评审任务，对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，需事先征得采购人同意后方可实施。聘请过程中产生的费用由中标人承担，采购人不再支付评审费用外的一切额外费用。

（2） 及时向天河区财政部门报告评审工作中遇到的重大问题。

（3） 管理评审档案。

（4） 无条件接受天河区财政部门履约监督，履行合同约定等。
7、 ★服务要求

1、 政策要求：中标人应按照《中华人民共和国劳动法》的相关规定发放工资，服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定中标人必须支付的社会保险及其他应付费用）；中标人应按照《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》的相关规定，支付国家规定必须购买的社会保险费用和缴存住房公积金。

2、 技术总体要求：熟悉并严格执行国家、省、市有关部门关于前期咨询、政府投资审核及工程项目造价管理方面的法律、法规、政策及相关要求，科学、客观、公正地开展咨询服务工作，健全内部控制制度，按时按质提供咨询报告，对报告的真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。

3、 服务响应要求：除需回避事项外，中标人能够在接到委托通知后24小时内上门办理承接委托事宜，并在接到委托书后24小时内与项目单位联系。向采购人提供服务的专业技术人员应在24小时内响应采购人相关技术服务要求。

4、 合同期内，中标人无正当理由不得拒绝委托。已接受委托的项目，中标人必须按照合同要求按时按质完成任务。未经采购人书面同意，不得擅自将受托项目转委托或分包给第三方承担，即中标人未经采购人同意禁止以任何形式将评审业务交由其他单位或个人。

5、 所有因评审工作产生的费用开支（含差旅费等）均由中标人自理，中标人应具备相应的硬件、软件支持。采购人不再因此支付评审费以外的任何费用。

6、 评审资料的保管要求：评审所涉及的资料，应按评审项目建立档案，妥善保管至报告出具之日至少十年。若采购人需查档或调档工作，中标人需无条件及时配合相关工作。

7、 完成项目审核的时间要求（送审资料齐备的项目预算、结算评审应在如下时限内出具评审初步意见，详见下表）。特殊项目另行商定完成时间，评审费不变。无法按时完成的应及时向采购人书面报告原因。项目审核时间超过 4个月的，启动退审程序。项目自退审之日起2个月后方可重新送审，重新送审项目需按当前委派顺序重新分配。

预、结算出具初步审核意见时间表（含资料初审及现场踏勘）
	预算送审
	建设工程类
	其他养护类

	
	100万≤预算送审价≤400万
	预算送审价≤1000万
	1000万＜预算送审价≤2000万
	预算送审价＞2000万

	时间
(工作日)
	10
	6
	10
	15

	

	结算送审
	30万≤结算送审价≤100万
	100万＜结算送审价≤400万
	400万＜结算送审价≤2000万
	2000万＜结算送审价≤5000万


	结算送审价＞5000万

	时间
(工作日)
	12
	20
	25
	30
	35


备注：以上所有的完成时间不包含提交天河区财政投资评审中心复核所需的时间。

8、 ★保密要求

1、 中标人需建立严格的保密制度，加强对工作人员的保密教育。与本项目工作开展无关的人员，不得擅自翻阅所委派项目的任何资料。中标人如发生资料泄密情况，视情节严重性，采购人有权暂停委派项目或中止合同，所造成的损失由中标人负责，并保留追究其法律责任的权利。

2、 中标人评审过程中应严格遵守相关保密制度，认真做好评审资料的保密和保护工作。在评审实施过程中必须做好保密工作，不得将过程中获知的信息泄密或用于其它用途。服务完成的各种资料所有权属采购人，各种评审资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整保管。

3、 中标人须独立完成采购人委托的审核业务，不得将审核任务转让第三方完成，同时需保证项目资料的完整，不得遗失、损坏项目资料，并按采购人的要求按期做好已完项目的相关资料移交、归档及保管工作。未经采购人同意，不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目有关的信息，不得对外提供、泄露审核有关情况。
3.1、保管责任

（1）中标人应承担项目资料的保管责任，确保其安全性和完整性。

（2）中标人应采取适当的措施，如建立档案管理制度、设置安全存储设备等，以防止项目资料的遗失或损坏。

3.2、不得遗失、损坏的义务

（1）中标人承诺将妥善保管项目资料，不得遗失或损坏。

（2）中标人应定期检查和维护项目资料的完整性，确保其可正常使用。

3.3、遗失或损坏的通知

（1）如中标人发现项目资料遗失或损坏，应立即通知采购人，并在合理时间内提供详细的书面报告，说明遗失或损坏的情况。

（2）中标人应积极配合采购人进行调查和补救工作。

3.4、补救措施

（1）中标人应采取一切合理的措施来寻找遗失的项目资料或修复损坏的资料。

（2）如无法找回遗失的资料或修复损坏的资料，中标人应及时向采购人提供替代方案或协助采购人重新获取相关资料。

3.5、赔偿责任

（1）如果项目资料的遗失或损坏是由于中标人的过错或疏忽造成的，中标人应承担赔偿责任。

（2）赔偿金额应根据采购人因此遭受的实际损失进行确定，包括但不限于重新获取资料的成本、延误造成的损失等。

3.6、保密义务

（1）即使项目资料遗失或损坏，中标人仍应继续履行合同中的保密义务，不得将项目资料的内容向任何第三方披露。

3.7、监督和检查

（1）采购人有权定期监督和检查中标人对项目资料的保管情况。

（2）中标人应积极配合采购人的检查工作，提供必要的协助和信息。

3.8、违约责任

（1）如中标人违反本条款的规定，采购人有权采取法律行动追究中标人的违约责任。

（2）违约责任包括但不限于要求赔偿损失、解除合同或采取其他适当的救济措施。
9、 复核项目考核及年度综合考核

（1） 复核项目考核
1、第一档和第二档的项目抽复核的比例是25%，第三档和第四档的项目抽复核的比例是100%。个别类型项目的抽复核比例由天河区财政局根据实际情况确定。

2、区财政投资评审中心对中标人每一个复核的评审项目进行考核，出具《复核项目考核表》（附件一）。考核内容包括评审工作质量（66分）、配合复核工作（20分）、评审工作程序及资料规范性（10分）、中标人内控管理（4分），总分值为100分。复核项目的考核时间安排在项目复核工作完成后实施。

3、若某个中标人在一个季度内出现两个以上（含两个）复核项目考核评分低于60分的，停止委派其3个月的评审业务，按照采购包1～6的顺序，从下一采购包中标人开始委派，具体复核考核操作规程由天河区财政局另行制定。

（2） 年度综合考核

1、区财政局负责对中标人的评审工作进行年度综合考核并填写《财政投资评审中介机构年度考核表》（附件二）。考核内容包括评审质量（20分）、评审效率（30分）、复核情况（30分）、工作配合情况（20分），总分值为100分。

2、年度综合考核实行等级评分制，依据考核内容，各等级分值为：优（90-100分，含90分）、合格（60-89分，含60分）、不合格（60分以下）。

3、年度综合考核按合同期满一年进行一次，考核结果按优、合格、不合格划分三个等级，同时按照总得高低分划分排名。年度考核结果为“优”等级的中标人，在广州市天河区人民政府区财政局、区国资局网页上公示。下一年如出现中标人被暂停委派、终止合同或需回避的情况，年度综合考核结果第一名的中标人有优先被委派权。年度考核结果为“合格”等级以上（含“合格”等级）的中标人，评审费预留5%全额返还。年度考核结果为“不合格”等级的中标人，评审费预留5%不再返还。
十、评审费的计算方式

工程预、结算项目评审费计算原则

1、 计费标准

	序号
	项目
	收 费 基 数
	评审收费标准
	备注

	
	
	
	100万元以下（含100万元）
	100-500万元

（含500万元）
	500-1000万元

（含1000万元））
	1000-5000万元（含5000万元）
	5000万元-1亿元（含1亿元）
	1亿元以上
	

	1
	预算评审
	基本收费
	送审预算价
	1.0‰
	1.0‰
	1.0‰
	0.7‰
	0.7‰
	0.35‰
	差额定率累进计费

	
	
	效益收费
	核减额
	1.8%
	

	2
	结算评审
	基本收费
	送审结算价
	2.8‰
	2.5‰
	2.2‰
	0.9‰
	0.9‰
	0.45‰
	差额定率累进计费

	
	
	效益收费
	核减额
	5%
	3.5%
	


2、 评审费=基本收费+效益收费，单个项目评审费不足2000元的按2000元支付，超过60万元的按60万元支付。

3、 实际总费用=（基本收费+效益收费）*（1-根据项目复核情况对应的扣减率）*（1-综合下浮率）

4、 以上费用为含税金额。
十一、评审费支付及评审质量问题的处理

按各采购包中标人与区财政局签订的服务合同约定的原则支付服务费，其中“根据项目复核情况对应的扣减率”按以下规定执行：

（1） 复核考核为60分以上（含60分）的项目根据偏差率计算支付评审费；考核为60分以下的项目，先扣减相应项目评审费的40％后，再根据偏差率计算支付评审费。

（2） 根据偏差率扣减相应项目评审费。偏差率a=[∣（中介机构的评审金额-区评审中心的复核金额）∣/区评审中心的复核金额]×100％，按偏差率的大小进行处理：

1.预算复核偏差率a>3%，扣减相应项目评审费的50%；

2.预算复核偏差率a>5%，扣减相应项目评审费的100%，在广州市天河区人民政府区财政局、区国资局网页对相应的中标人进行公示；

3.结算复核偏差率a>3%，且复核偏差金额大于3万元的，扣减相应项目评审费的20%；

4.结算复核偏差率a>5%，且复核偏差金额大于10万元的，扣减相应项目评审费的50% ，并每出现一次，在广州市天河区人民政府区财政局、区国资局网页对相应的中标人进行公示；

5.结算复核偏差率a>8%，且复核偏差金额大于30万元的，扣减相应项目评审费的100%，终止委托合同。

（三）审计、监察等部门，以及司法机关认定评审结果存在问题的，按照上述标准进行评审质量问题认定和处理。

十二、其它要求

（1） 中标人是独立于采购人和采购代理机构的，能够提供工程造价咨询服务的供应商。

（2） 采购人及中标人在合同期内遵循有关评审管理制度，按照《天河区财政投资评审监督管理办法》规定执行。中标人应遵循并服从相关财政评审管理制度及工作规程［详见附件3：《天河区财政投资评审监督管理办法》（另册）］。（如有新规定按最新规定执行）

（3） 评审项目复核及中标人年度考核遵循《广州市天河区财政投资评审复核考核操作规程》，中标人接受相关考评及管理。《复核项目考核表》及《财政投资评审中介机构年度考核表》详见附件1及附件2。（如有新规定按最新规定执行）

（4） 中标人在合同履行期内更换投标时提供的评审工作人员，需向采购人书面申请，提交更换人员的名单，更换人员应遵循资质和职称对等或更高替换原则，即新替人员职称、注册造价资格等应等于或高于原人员职称和资格。中标人若有违反，则当年“财政投资评审中介机构年度考核”判定为不合格。

（5） 中标人及其评审人员的工作出现重大过失，或存在因涉嫌玩忽职守、徇私舞弊等行为，或故意提供不实或内容虚假的评审资料，给评审工作造成重大损失或严重后果的，一经查实，不得再参与天河区财政投资评审业务。采购人停止支付或追回已支付的审核费用和追究其法律责任。

（6） 廉政建设实行一票否决制。服务期间若发生中标人评审人员违规违纪现象的，责令限期整改，情节严重的终止服务合同，并将有关情况向政府采购监管部门和建设造价管理部门反映。

（7） 对于中标人出现评审进度缓慢、评审效率低、不配合采购人工作等情况，采购人约谈满3次发出警告函，发出警告函后再次发生同类情况，终止服务合同，并将有关情况向政府采购监管部门和建设造价管理部门反映。

（8） 中标人在合同履行期内如被发现有以下问题，通过有关部门查处核实，采购人有权终止服务合同，采购人保留停止支付或追回已支付的审核费用和追究其法律责任的权利，并将有关情况向政府采购监管部门和建设造价管理部门反映：

1、 违反有关法律、法规和政策规定，造成采购人及相关单位损失的；

2、 通过提供虚假信息、误导或欺骗等方式，以谋取非法利益的；

3、 采用非法手段进行不正当竞争的，构成恶劣影响的；

4、 无正当理由拒绝委托或擅自将受托项目转委托给第三方的；

5、 违反回避制度和保密规定的；

6、 拒绝接受采购人跟踪核查的；

7、 不按要求保管评审资料的。

（9） 采购人将对中标人完成的审核成果进行稽核、复审并按相关考核办法对其审核质量进行考核，中标人必须无条件配合采购人的稽核和复审、考核工作。

（10） 中标人不得再接受除采购人外的其他委托人对所审同一工程项目相关的服务委托，即不能就同一工程项目既接受财政部门的委托，又接受项目投标供应商、承包单位等相对利益关系人的委托。

（11） 中标人在服务期限内变更经营范围、注册资金、经营场所、经营资质等，须及时以书面形式报送采购人。

十三、付费方式 

1、 付费方式原则上在合同期内按季度结算付款。由中标人于每季度结束后15个工作日内向采购人书面报送费用结算情况（同时提供电子版本），并向采购人开具相应发票后，采购人于5个工作日内审核通过后支付给完成评审项目的中标人，具体支付时间以财政审批付款时间为准。服务费用支付的依据为采购人确认的预算/结算核定通知书。

2、 财政部门审核通过后，采购人按照审核费用的95%支付评审费给完成评审项目的中标人，余下5%评审费待合同年度考核后支付。年度考核结果为“合格”及以上的，全额返还余下5%的评审费；年度考核结果为“不合格”的，余下5%的评审费不予支付。

3、 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1） 采购服务合同；

（2） 中标人开具的正式发票；

（3） 采购人确认的预算/结算核定通知书；

（4） 中标通知书。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

附件：

附件1、复核项目考核表

附件2、财政投资评审中介机构年度考核表

附件3、《天河区财政投资评审监督管理办法》（另册）

附件1

复核项目考核表
 eq \o\ac(□,√)全面性复核          评审委托号：             复核编号：
	项目名称
	

	中介机构名称
	

	项目建设单位
	
	考核日期
	

	送审金额（元）
	
	评审金额（元）
	
	复核金额（元）
	
	复核偏差率
	

	合同金额（元）
	
	项目评审负责人
	
	项目评审员
	

	计划完成时间（天）
	
	实际完成时间（天）
	

	考核项目
	考核内容及标准
	考核情况
	得分
标准
	得分

	一、评审工作质量（66）
	复核偏差率
	3%＜a≤5%，扣除20分；5%＜a≤8%，扣除25分；a＞8%，扣除30分。
	
	30
	

	
	评审过程执行合同及招标文件是否存在原则性错误
	1、合同约定按实结算，而评审按合同总价包干计价；2、依据招标文件或合同条款规定，结算造价应进行下浮的，而评审没按合同约定进行下浮计算；3、按规定养护期到期才能结算的项目，而评审没有按规定评审给予结算的4、工程质量未达到合同约定标准或工期出现延误，在第一次送复核资料中未发现合同双方补充澄清资料且未按合同约定扣除违约金；5、评审资料不完善、不真实、无效，但评审工程师没有要求甲方澄清说明的；6、其他违反法律法规相关规定的评审事项。以上每出现一项问题扣2分。
	
	12
	

	
	质量问题
	1、复核现场核实与竣工图不符（比如做法、厚度、材料、尺寸等），评审没核减；2、项目需要钢筋抽料而没有钢筋抽料核实；3、有有效的投标综合单价的项目，而评审没有按合同规定执行有效的投标价的；4、工程量计算有误；5、工程量和单价方面，应有计算过程而没有计算过程的；6、人材机单价存在明显过高不合理的； 或套用定额子目不合理；或工料机含量调整错误；或清单单价组价明显错误没有依据的；7、措施费重复计算；或措施费费率、预算包干费费率、税率等取用有误；8、其他评审质量问题。以上每出现一项问题扣3分。
	
	24
	

	二、配合复核工作（20）
	是否按时递交评审资料
	中介机构未按本规程规定的时间将评审资料整理送达评审中心，每延期1个工作日扣1分，最多扣7分
	
	20
	

	
	复核工作配合是否及时到位
	复核意见确认不及时。1、自评审中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，其日历天数超出15天的，扣3分；2、自评审中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，其日历天数超出1个月的，扣5分；3、自评审中心发出复核初步意见之日起至复核完成函盖章发出之日止，其日历天数超出3个月的，扣10分
	
	
	

	
	
	评审工程师无故拖延时间，不配合推进复核工作的；没有按复核意见整改到位；扣3分
	
	
	

	三、评审工作程序及资料规范性（10）
	是否符合本规程规定的评审程序的要求
	中介机构未按送审清单要求，提供必备评审资料（如招投标文件、合同、竣工图纸、开竣工报告、产品合格证等等），未将手上评审资料完整提供复核的，按资料不完整问题处理，每一处扣1分。按照《复核项目送审资料清单》规定，送审资料应要求业主进一步完善手续，但在评审过程未能提出的，按资料无效问题处理，每一处扣1分。提供复核的资料为复印件，且送审单位未盖章确认的，每一处扣1分。
	
	5
	

	
	
	没有手续完善的对数备忘录（注：就评审出现的问题进行协商、核对后，作结论性记录）和《现场踏勘记录表》的，各按一处计算，每一处扣1分。
	
	5
	

	四、中介机构内控管理（4）
	公司内部三级审查制度执行是否到位
	出现原则性问题的，视为未执行三级审查制度，扣2分
	
	4
	

	
	
	内部会签手续不完善，存在复核人员/单位负责人不加具意见、不签字的，扣1分
	
	
	

	
	评审人员是否已经区财政局备案的人员
	评审人员不是按规定报备的人员，或复核过程中更换评审人员但未经区财政局书面审批同意的，扣1分
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	

	考核意见：
                复核工程师签名：
考核时间：
	考核单位（签章）：


本表一式二份，区财政局、区评审中心各一份
附件2
财政投资评审中介机构年度考核表

中介机构名称 ：                              考核日期：

	考核项目
	考核指标
	考核内容及标准
	得分标准
	考核情况
	得分

	一、评审质量（20）
	项目平均核减率
	考核范围内完成项目核减率的算术平均数                 
	20
	
	

	二、评审效率（30）
	项目资金完成率
	项目资金完成率=（已完成项目送审金额之和/已委托项目送审金额之和）×100%，
	10
	
	

	
	项目数量审结率
	项目数量审结率=（已完成项目个数/已委托项目个数）×100%
	10
	
	

	
	项目完成情况
	考核范围内项目完成时间超过2个月的，每一项扣1分
	10
	
	

	三、复核情况（30）
	复核得分
	按区财政投资评审中心对各中介机构评审项目复核打分的算术平均数计算
	30
	
	

	四、工作配合情况（20）
	制度及要求执行情况
	因中介机构原因退回修改的，每项扣1分
	5
	
	

	
	
	审计认定评审存在质量问题的项目，出现一例，扣1分
	
	
	

	、


	配合区财政局相关工作
	
	15
	
	

	合计
	100
	
	

	考核意见：



	考核单位（签章）：


备注：

一、项目平均核减率、项目资金完成率、项目数量审结率，根据各中介机构各单项指标排序情况，采用插值法计算。

二、各分项指标分值比例。为体现结算评审的复杂性和艰巨性，使考核结果更加公正合理，对部分指标加大结算项目权重，具体为：项目平均核减率、项目资金完成率与项目数量审结率，预算项目和结算项目权重分别30%和70%。如预算项目平均核减率第一名得20*0.3=6分，最后一名得分为5*0.3=1.5分；结算项目平均核减率第一名得分为20*0.7=14分，最后一名得分为5*0.7=3.5分。

三、项目平均核减率满分20分，排名起底分为5分。

四、项目资金完成率占10分，排名起底分为5分； 项目资金完成率低于60%，得0分。

五、项目数量审结率按各占10分，排名起底分为5分； 项目数量审结率低于60%，得0分。

六、复核得分，以区财政投资评审中心根据各中介机构评审项目复核打分（满分按100分计算）情况，综合平均后乘以30%得出。
本表一式一份，区财政局留存。
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